
Report de délai de remise des offres 
 
 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui comportera des études de 
faisabilité, de programmation et de concertation, y compris la programmation 
muséographique. 
 
 
 
Lundi 31 octobre 2022 à 12h00 délai de rigueur au lieu du Mardi 11 octobre 2022 à 12h00 
 
 


